Cislo zmluvy Objednavatela:1558/2024 Cislo zmluvy Zhotovitela: 22583

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Mesto HanuSovce nad Toplou

Mierova 333/3, 094 31 Hanusovce nad Toplou
00332399

2020641018

PhDr. Stefan Straka, primator

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK30 0200 0000 0034 9562 8759

SUBASKBX

(d’alej len ,,Objednavatel’”)

a

Zhotovitel’
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zapisany v:

PEhAES a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

00155764

2020517719

SK2020517719

Ing. Maro§ Bol'anovsky, podpredseda predstavenstva

Vseobecna uiverova banka, a.s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

SUBASKBX

Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sa, V1. ¢: 54/P

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana‘)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahtiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sulade s touto

Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfnaju aj mnozné ¢islo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak;
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1.1

1.2

1.3

- pravne predpisy alebo prislusSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
v zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré¢ odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast,, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve sluzia len k ul'ahCeniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,,bezodkladne* mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocneho
odkladu*, o pre ucely tejto zmluvy znamené najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (d’alej aj
»Projekt”) su financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
v rdmci Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozsirenie
kapacit komunitnej starostlivosti (Koéd vyzvy: 13101-22-V02), zprojektu s nazvom
»Roz8irenie kapacit komunitnej socidlnej starostlivosti v meste HanusSovce nad Toplou*.
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov s ndzvom_,Zariadenie pre seniorov HanuSovce nad Topl'ou - opakované*.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je vystavba zariadenia pre seniorov v meste HanuSovce nad Toplou
za ucelom zabezpecenia potrebnych kapacit pre pobyt seniorov odkdzanych na pomoc inych
fyzickych osdb. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (d’alej len ,,Dielo*).
Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumenticie, vypracovanej
spolo¢nostou NUMERAL, spol. s.r.o., Tacevska 19, 085 01 Bardejov, ICO: 36489671,
resp. zodpovednym projektantom Ing. arch. Viktorom Guthom (d’alej len ,,Projektova
dokumentécia®);
1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlasen¢ho pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
1.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
1.2.4 v stcinnosti so subdodavateI'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Pod zhotovenim Diela sa rozumie Gplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho bezpecnému uZzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat’ Dielo
v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktiure v termine urenom v tejto Zmluve
apodla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat vo vSetkych svojich castiach v kvalite
vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je stanovené
auvedené vtejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavdzuje
reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach.
Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati
v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi S$tandardami platnymi v Case
zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre zhotovenie Diela.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tvahy prichddzajtce rizika spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmi transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku/poistenie zaruky/zmluvni zabezpeku, ndklady na vSetky bezpecnostné
opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela objednavatel'om, ako aj vSetky ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
obozndmil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré¢ mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela neméze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznédmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavézok Zhotovitela je vybudovat
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, ze by Projektova dokumentacia cokol'vek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
v Projektovej dokumentécii, musi tuto skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpokladé sa, ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na
zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer st ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej Urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii
Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v stlade sriadnym sa oboznidmenim s Projektom aboli vyhotovené uplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace anaklady, ktoré by mu mohli v suvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut’. V pripade, Ze Projektovd dokumentacia niektoré
skuto¢nosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povaZovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zéroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom buduceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel’ zavézuje, su
alebo mdzu byt aj pozadované skiisky, plnenie vsak vzdy musi spifat’ pozadované certifikaty
a/alebo osvedCenia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitelom, hotovych
konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel
povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zaviazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel pri vynalozeni odbornej
starostlivosti zistit’, a ktoré su sucastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsthlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie mohol Zhotovitel
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuji celkovi dohodnutii cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizicie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriluje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkdvacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dita odovzdania a prevzatia

Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su

suc¢astou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej ¢innosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vzt'ahujucich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v deft odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich tplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objednavatela v ramci nanho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢niovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavdznych vysvetleni, v mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované

v ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajlice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v suvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuja

poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Sucasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materiadlov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiskach zariadent;

1.16.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuziti a zneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknt realizéciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektovii dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroveil aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf forméate na CD alebo inom vhodnom datovom nosic¢i,

1.16.6 dodanie porealizacného geodetického zamerania,

1.16.7 dodanie overené¢ho geometrického planu pre ucely zédpisu stavby do katastra
nehnutel'nosti,

1.16.8 dodanie Planu uZivania verejnej prace,

1.16.9 dodanie Kontrolného a skiiSobného planu stavby.

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitel'ovi prava na pouZitie diela

existujiceho vo forme Projektovej dokumenticie, a to na vyhotovenie rozmnoZzeniny,

spracovanie do pripadnych d’alSich faz projektove; dokumentacie, resp. projektu skutocného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Opravnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené izemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnu do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednévatelovi.

Strana 4 z 29



2.1

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vsSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami suvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZzije material,
o ktorom je v cCasejeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. PouZzije materialy, ktoré
spiitaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, zZe sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné néklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok I
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 2.499.654,78 EUR
DPH 20% 499.930,96 EUR
SPOLU s DPH 2.999.585,74 EUR

Slovom: dva milidony devét'stodevitdesiatdeviat'tisicpat'stoosemdesiatpat’ eur
a sedemdesiatStyri eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, aprevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zidkona o verejnom obstaravani, a to na zédklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujice Cenu za Dielo su uplné a zavézné a k ich zmene mdze dojst’
vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlastnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto¢ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdZenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahfna aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimn¢ opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpe¢nosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahfiia vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizécii Diela.

Objednavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 1.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne
Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost v zmysle pravidiel platnych pre cerpanie
prostriedkov z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych prac na zaklade
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatela o
zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny Diela
vychédzat' z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Cena Diela bude fakturovana na zéklade Objednavatelom potvrdené¢ho Supisu vykonanych
prac spracovan¢ho Zhotovitelom overitel'nym spésobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych
prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktorych rozsah musi byt’ potvrdeny
a odsuhlaseny zo strany stavebného dozoru a zaznamenany v stavebnom denniku, a to na
zaklade ciastkovych faktir za vykonané prace. Prva faktira bude vystavena Zhotovitel'om po
prestavanosti 20 % stavebnych prac v maximalnej sume rovnajucej sa hodnote tychto 20 %
stavebnych prac (bez ohl'adu na pripadny va¢si rozsah prestavanosti ku dilu vystavenia faktary),
druha faktura po celkovej prestavanosti 40 % zrealizovanych stavebnych prac v maximalnej
sume (spolu s prvou faktirou) rovnajucej sa hodnote tychto 40 % stavebnych prac (bez ohl'adu
na pripadny vacsi rozsah prestavanosti ku diu vystavenia faktiry), tretia faktura po celkove;j
prestavanosti 60 % zrealizovanych stavebnych prac v maximélnej sume (spolu
s predchadzajucimi faktarami) rovnajtcej sa hodnote tychto 60 % stavebnych prac (bez ohl'adu
na pripadny vac¢si rozsah prestavanosti ku dilu vystavenia faktiry), Stvrta faktura po celkovej
prestavanosti 80 % zrealizovanych stavebnych pric v maximalnej sume (spolu
s predchadzajucimi faktirami) rovnajicej sa hodnote tychto 80 % stavebnych prac (bez ohl'adu
na pripadny vacsi rozsah prestavanosti ku dnu vystavenia faktury), a kone¢na faktara po
ukonceni a protokolarnom odovzdani diela. Faktura sa vystavuje vzdy k poslednému dnu
v mesiaci, v pripade ukoncenia diela sa kone¢na faktara vystavi ku diiu odovzdania diela.
Rozsah rozostavanosti Diela potvrdzuje stavebny dozor.

Strana 6 z 29



3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Zhotovitel suhlasi, Ze Dielo bude financované v stilade s pravidlami mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost’ faktar bude 60 dni
od dorucenia faktary Objednavatelovi, pokial’ tato Zmluva nepriptsta odlisné dojednanie.
Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 originadly prislusnej faktary v listinnej podobe a tieto
Objednavatel'ovi doru¢i bud’ osobne, alebo prostrednictvom doporucenej postovej zasielky.
Zhotovitel' sa taktiez zavdzuje na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie penilazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e)  meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury,

f)  prilohou faktury bude supis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materialom,

g) informécia, ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednéavatel’ v omeskani

s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynut’ odo dna jej

doruc¢enia Objednavatel'ovi.

Neoddelitel'nou sucastou faktiry podla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujlica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s poloZkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o materidl, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac.

Ak faktira bude vystavena bez predlozenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odstihlasenia sipisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad ramec stpisov

vykonanych prac alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktara nie je sposobila na jej thradu, objednavatel’ nie

je v omeSkani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ fakturu Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (pitnast’) pracovnych dni. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti za¢ina plynat’ od dorucenia novej riadnej faktary.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytna st¢innost’ pri prechode
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3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednévatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednévatel’ na néklady Zhotovitel'a.
Naéklady musia byt primerané v danom case a mieste vykondvania Diela a Objednavatel’ je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel'a v prislusSnom
zozname o0s6b (d’alej len ,,Zoznam*‘) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky
vsulade s § 69 ods. 15 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skutoCnosti. Len Co sa
Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednévatel’ opravneny zadrzat
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajicej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednéavatel'ovi podl'a zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukdze Objednévatel'ovi, Ze uhradil Statu nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Ak daiovy urad rozhodne tak, ze Objednéavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, Zze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej ¢asti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednavatel'a na ndhradu sumy plnenej danovému uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatel'a opravneny postlpit’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavizuje Ze riadne a v€as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmietiovat’ uhradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.
V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo sposobu poskytovania platieb zo strany
poskytovatela NFP zmenia, tak aby boli vyhodnejSie pre dosiahnutie ekonomickych
a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovsetkym s oh'adom na plnenie lehdt, napr. zo
systému predfinancovania na zalohové platby alebo refundacie, Zmluvné strany su opravnené
Dodatkom k tejto Zmluve upravit si vzdjomné prava a povinnosti vyplyvajuce z uvedenej
zmeny.

Cenu za Dielo je mozné zmenit’ v zmysle §18 ods. 1 pism. a) a v suvislosti s ods. 6 zdkona
o verejnom obstaravani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak sa ukaZze, Ze Cenu za Dielo je potrebné navysit alebo znizit' v dosledku, v danom
Case, neoCakavaného ndrastu alebo poklesu aktudlnych indexov cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na izemi Slovenskej republiky, ktoré st
Stvrtroéne vydavané Statistickym tradom SR (d’alej ako ,.Index cien®), ato podas celej
vystavby Diela az do jeho odovzdania, st Zmluvné strany opravnené vstupit’ do rokovania o
navySeni a pripadnom znizeni Ceny za Dielo v jednotlivych polozkéch, v pripade, ak sa
jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvysia alebo znizia o viac ako 5 (slovom: pét’) % alebo
budu prave 5 (slovom: pdt) % v porovnani s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer
(rozpocte). Pripadné zohladnenie podla predchadzajicej vety bude realizované indexaciou
supisov vykonanych prac v prisluSnom kalendarnom mesiaci vynasobené Indexom cien za
prislusny odbor vystavby, resp. klasifikaciu uréent v Indexe cien, pricom zdkladom pre vypocet
pre pociato¢ny index, bude predchadzajuci zverejneny Index cien. Pri fakturacii v medziobdobi
od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol narast alebo pokles cien vyssi
ako 5 (slovom: piat) % alebo buda prave 5 (slovom: pit) % v porovnani s cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte), sa predbezne pouzije Index cien
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

predchadzajiceho kalendarneho Stvrtroka a nasledne po zverejneni nového Indexu cien sa
Cena Diela vysporiada.

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavédzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 16 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany najneskor pri podpise tejto Zmluvy (dalej len ,,harmonogram®).

Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Predpoklad

prevzatia staveniska je 01.09.2024.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od doruc¢enia pisomne;j

vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia

Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami oboch

Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za deit

zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po bezdévodnom neprevzati staveniska. Za

bezdovodné neprevzatie staveniska podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak

Stavenisko v deni planovaného odovzdania nebude spdsobilé pre riadne zacatie realizacie Diela

a nasledné riadne zhotovovanie Diela.

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym

a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, md Objednavatel’ prdvo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ ndhradu Skody. Objednavatel’ urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny €as plnenia

Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Po pripadnom

bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednavatel si moéZe uplatnit’ pravo na

odstupenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ prerusi bezdévodne prace na zhotovovani Diela, méd Objednavatel’

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den preruSenia préac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dovodu vyskytu

vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najma v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel’ pocitat’ ako
s objektivnym faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle PrisluSnych STN, vykonévat Dielo, alebo jeho Cast’;

4.6.3 za vyS$Siu moc sa povazuje aj prekdzka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tto prekézku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a Ze by v €ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ibytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VyS§iu moc sa nepovazuje prekdzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vysSiu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je mozné dovodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Prace je Zhotovitel opravneny z doévodov uvedenych vtomto clanku prerusit len na

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednévatel’a na vSetky skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit’ prace vzdy, ak pokraovanie v pracach by mohlo sposobit’ alebo

by spdsobilo Objednavatel'ovi v d’alSom obdobi majetkovu Skodu alebo by bola ohrozena

bezpecnost’ pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitel'nd ujma na majetku, ujma na zivote
alebo zdravi osob alebo by bol ohrozeny verejny zadujem.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmi projektovej dokumentacie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predlozenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonavania Diela vyjdu
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nésledne opravneny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

4.9.1 prerusit prace

4.9.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

493 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam

podl’a tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatelom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pricom v castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat’ prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opradvnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

- ,.chybou” nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najma zistend chyba v projektovej
dokumentdcii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom preruSena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbytocného odkladu oznamit

Objednévatelovi a sucasne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s

plnenim. Ak by takéto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako

jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni préc z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov

vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokoncit za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.
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4.15

4.16

4.17

4.18

5.1

52

53

54

5.5

6.1

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omesSkaniu prac v terminoch definovanych v
Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii
casového sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu odmenu.
Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej Skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na thradu
preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

V pripade doc¢asného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13
tejto Zmluvy, z dovodov na strane Objednavatel’a, z dovodov pravnych prekazok, z dovodov
vysSej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekazok v plneni, bude Zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diu
preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzerva¢nymi
pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervaénymi pracami a strdZzenim, suvisiacimi s
docasnym prerusenim prac na Diele budu prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnt inak v stilade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pocnuc uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat vsetky skutoCnosti vyplyvajuce z
predmetnej dohody, a ktoré budi nasledne podkladom k fakturacii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na parcele C-KN 323/2 v k.u. HanuSovce nad
Toplou.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zaddvacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizécie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spOsobenu tretej osobe alebo Objednédvatel'ovi v suvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
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6.2

6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
oznami Zhotovitelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zéastupcovi
objednévatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim
zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruc¢i Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Objednavatel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak su
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eurépskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytocného
odkladu informovat’ Objednavatela. Zhotovitel’ je d’alej povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’” opravnenu osobu Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednavatel'a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky Skody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost’ a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budu vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zéklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢lanku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
v stlade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majicimi vplyv na thradu plnej ceny,
pri¢om posledna faktira bude predloZena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, Specifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.
6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel’'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na povereni osobu (v pripade zmeny
ozndmi objedndvatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
Zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)
6.2.2.2 doruci Objednavatel’'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravnené¢ho
konat’ v mene Zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,
6.2.2.3 oznami Objednavatel'ovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitel'a vykonavat’
funkciu koordinatora bezpe¢nosti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkadch na stavenisko v
platnom zneni, ktortt Zhotovitel' preukdze predlozenim fotokdpie relevantného
dokladu preukazujiceho jeho odbornu spdsobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
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predlozenie planu BOZP tykajliceho sa realizacie Diela, vyhladsenie osoby
koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po celt dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel moze preukazat’ splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami Zhotovitelovi informdciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel planuje zmenit' subdodavatel'a pocCas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujiice, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov®.

Objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak

dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo schvalit’

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel'a. Zoznam, v Case uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel’ je tieZ povinny na poZiadanie Objednéavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel’at’ na realizacii Diela.

6.2.5 Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost'ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ovi. Poistenim musi byt kryté Dielo spolu so zariadenim
Staveniska. Poistna zmluva (alebo jej kopia) sa stava sucast’ou tejto Zmluvy ako jej
Priloha ¢. 4

6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na Stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoZiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajuce sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, Casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel’ je povinny pisomne oboznamit’
zamestnancov a subdodavatel'ov zii€astiujlcich sa na realizacii Diela s tymito predpismi
a opatreniami. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ €istotu v priestoroch Objednavatel’a;
likvidovat’ odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stani nepristupnymi. Takato vyzva bude urobenéd najneskor tri pracovné dni pred ich
realizaciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatela nedostavi
ku kontrole v takto urCenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
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kontrolu a poskytnut’ mu dodato¢ny jeden pracovny denl a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt, pokial’ neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objednévatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodatoc¢nej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nesposobuje
prediZenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a zndsSat naklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecCovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 Z. z. obezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti a d’al$imi osobitnymi predpismi, a vykonavat® sustavni kontrolu nad
bezpecnostou  prace pri ¢innosti na  pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zékonnika préace, a tuto povinnost’ je povinny preukdzatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzajomne odsuhlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSicho
spdsobu realizacie stavebnych prac;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat cCinnosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych méze vzniknat’ zadvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych castejSie vznikd poSkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na
zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornu
sposobilost’ potrebnt na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentéaciou;

6.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrZiavaji na stavenisku.
V pripade kaZzdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel’a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

6.2.12  Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonéva;

6.2.13  Osoby vykonavajlce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’® Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukazané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zéklade faktury predloZenej
Objednévatel'om.

6.2.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpec€nosti stavby, najmid vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
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396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov a osOb bez Statnej
prislusnosti. Ak dojde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vsetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zéklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopravneho vzt'ahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie Diela poSkodit’ alebo zni¢it’
majetok v sprave objednévatel’a; v pripade jeho znicenia alebo poSkodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbytocného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat:

6.2.17.1 uzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatel’a,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vsetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i su
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednavatel’a alebo inych osob
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajuce sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat' za ochranu
zivotného prostredia 1 okolitych priestorov, za dodrZiavanie no¢ného a nedeI'ného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpe€i v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voci pristupu nepovolanych osob beznym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpeci pocCas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady mont4z a udrzbu ochranne;j siete leSenia.

6.2.20 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikaénych vedeni a
verejného osvetlenia a zavédzuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a
vykondvat' pravidelne denne hrubé Ccistenie po skonceni svojich prac. Pokial
objednavatel’ vyzve marne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytocného
odkladu nevykond, ma objednavatel’ pravo vykonat’ vyc€istenie stavby na néklady, riziko
a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat,, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovsetkym v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicka priru¢ku k vystavbe a obnove budov Plinu
obnovy, dostupnii na webovom sidle Ministerstva dopravy, Slovenskej republiky. a
Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit’ Ministerstva dopravy SR (vid’
prirucka) pocas zhotovenia diela. Zaroven Zhotovitel v sulade suvedenymi
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dokumentami je povinny v spolupraci s Objedndvatelom postupovat’ v stlade s
Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom
zo stavieb a demolacii a zakonom ¢&. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zédkon
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaja niektoré zakony a dodrziavat "podmienku"
recyklécie stavebného odpadu ako zakonnu povinnost’ Zhotovitel'a (zakon o odpadoch).
V tejto suvislosti Objednavatel’ bude poZadovat’ od Zhotovitel’a estne prehlasit’ v
dokumente sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, Ze
zabezpecil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolicii, _vyprodukovaného pocas realizicie stavby alebo demolicie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenyvch na opitovné pouZzitie, recykliaciu
a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spitného zasypavania, pri
ktorvch sa vyuzZije odpad ako ndhrada za iné materidly. V pripade nedosiahnutia
ciel’a bude Zhotovitel’ povinny zabezpe€it’ pripravu na opitovné pouZitie,
recyklaciu _a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolicie, vratane
zasypavacich prac. Zhotovitel’ a/alebo spolocnost’ opriavnend na nakladanie
s odpadmi — zberova spolocnost’ - riadne preukdZe dosiahnutie ciel’a a to
hmotnost’ou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recykliciu/zhodnoteny
a to napr. viznym listkom a ditumom odovzdania. Objedndvatel’ je tieZ povinny
zabezpedit’, aby najmenej 70% vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej
konStrukcii na konStrukcie, obklady a povrchové upravy bude recyklovanych /
opitovne pouZzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzate’'ne obhospodarovanych
lesov, ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich strian vykonavanymi
akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

6.2.22  Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tieZ svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je stiCasne povinny
oznacit’ realizovant stavbu udajmi podl'a prisluSnych predpisov a rozhodnuti, a to najmé
podla Stavebného zakona.

6.2.26  Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materidlu, ktoré maju suvislost' s plnenim zaviazku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku ditu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1
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7.4

6.2.27 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materialom na Diele.
6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ zaplati Objednévatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel' porusi akykol'vek vSeobecne zavdzny pravny predpis v oblasti
BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,
Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z ddévodu porusenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, zeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel’ poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);
b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;
¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpeCnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku III tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ thradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vyty€enie existujucich inZinierskych sieti na svoje naklady,
v pripade potreby objednavatel’ poskytne sicinnost’.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych
d’alSich energii a d’alSich sluzieb, ktoré mdze pri realizacii Diela potrebovat, a to formou
zriadenia osobitnych odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podl'a uvaZenia
Zhotovitela), ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat’, ak sa s Objednavatel'om nedohodne
inak. VSetky ndklady na energie znaSa Zhotovitel.

, Clanok VII ] ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednévatela bude ozndmeny najneskor suCasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Andrej Krizalkovi¢, 13379%10-20*
Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustidle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovedntl osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavidzku zo Zmluvy, najmai Gdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dhiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitela, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych &i no¢nych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdépiami. Pripomienky Objednéavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie st v rozpore so zavaznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpecenstvo §kody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie Uplného diela znaSa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokonc¢eného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii v stlade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych strdn astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zdvaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZzilo k uréenému tcelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho <casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskdr 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu €asti Stavebného dennika,
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b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez

zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

1 Technické listy k dodanym materialom.

8.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych v pism.

8.2.5

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.
Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat'.
Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zikonnika, ak Dielo
zodpovedd vlastnostiam vymienenym objedndvatelom v Zmluve, kvantitativnym
a kvalitativnym poziadavkdm kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a
poziadavky st preukazané vykonanim dohodnutych skusok Dokumentéaciou kvality. Za den
odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok IX) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednévatela zcastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho cCasti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditlom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany a;:
a)  Kompletny stavebny dennik;
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.
Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezane prace na odstraniovani tychto
vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sdm a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad
z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny material
a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je
Zhotovitel povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
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Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku I a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v sulade s Projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhsia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratSia zaru¢na doba (zarucna doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacat’
odstraniovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstrénit’ ju najneskdr do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zédvaznej reklamdcie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac casu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za deni nahlisenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje deit odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavédzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstraiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednévatel'om, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.
Zarucna doba zacina plynit’ diilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny ziadat’ primerant zI'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou
osobou moze Objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvne;j
zabezpeky. Ak Objednévatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednavatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednévatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdzou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel’a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruc¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a drzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a drzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu
s tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa moZe druha zmluvna strana domahat’ nadhrady vzniknutej Skody.

Zmluvné strany sa dojednali, a Zhotovitel’ je uzrozumeny s tym, ze v sulade s Preambulou tejto
Zmluvy plnenia, ktoré Objednavatel' poskytuje na zéklade tejto Zmluvy pochadzaju
z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a teda porusenie zmluvnych
povinnosti podla tejto Zmluvy ¢i omeskanie s realizdciou Diela m6Zu mat’ za nasledok
povinnost’” Objedndvatel’a vratit’ plnenie poskytnuté z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky podl'a Preambuly tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybnosti Zmluvné
strany zhodne uvadzajl, Ze Skodou sa rozumie aj povinnost’ Objednavatel’a spocivajtica v jeho
povinnosti vratit’ ¢iastocne alebo Uplne prostriedky ziskané prostrednictvom Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky podl'a Preambuly tejto Zmluvy, neziskanie uvedenych
prostriedkov, ako aj sankcia ulozend zo strany Poskytovatel'a prostriedkov z Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky najméa, avSak nielen, v pripade, ak v stulade s tymto
ustanovenim nebude Dielo riadne a v lehote vykonané z ddvodov na strane Zhotovitel'a. Narok
na nahradu skody podrla tohto ustanovenia nevylucuje narok Objedndvatel’a na nahradu Skody
podl’a ustanoveni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zaroven prehlasuje, v sulade s § 379 Obchodného zdkonnika, Ze pripadnt Skodu
podl'a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy predvida a je s iou uzrozumeny.
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Clanok XI
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deii omeSkania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

11.1.4 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urCena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnil pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodéavatel'ov sa toto
porusSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodévatel'ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodéavatel'a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstipit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstapit od Zmluvy; a

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: 1) vinkulovat na bankovom tucte

Zhotovitel'a finan¢né prostriedky alebo ii) poskytnit’ bankovi zaruku (pripadne poistenie

zéavizku) v prospech Objednévatel’a, pricom jedind podmienka Cerpania bankovej zaruky bude

ziadost’ Objednavatel’a, alebo iii) zloZit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to:

a)  vykonovi zabezpeku vo vyske 6% z Ceny za Dielo s DPH najneskor ku ditu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky zakladd dovod na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatela. Vykonova zaruka vo vyske 6% bude vystavena do odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

b) garancna ziabezpeku vo vyske 3% z Ceny za Dielo s DPH vystavenu k terminu
odovzdania Diela. Garan¢na zabezpeka ako zadrzné vo vyske 3% bude vystavena pocas
zéarucnej doby — podl'a vS§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 6% z celkovej Ceny za Dielo uvol'nena, na zaklade jeho

pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstrdneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel’ je opravneny pohladdvku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,
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nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokut. Objednavatel’ a zhotovitel sa mézu dohodntt’, ze po riadnom
odovzdani diela a zaciatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len ¢ast’ z vykonove;j
zaruky a zvySok do vysky 3% Diela bude predstavovat’ garanénua zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne mdéze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami
v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne
zapocitat’ s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna
zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 3% z Ceny za Dielo zniZené o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokat. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne
poziadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli zlozené na ucet Objednéavatela) az do ich
vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy st splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel’'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujl inak.

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu skody.
Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budi zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

Ing. Maros Bolanovsky - podpredseda predstavenstva,
pehaes@pehaes.sk, 051/773 47 60

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel’,
pehaes@pehaes.sk, 051/773 47 60

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

PhDr. Stefan Straka, primdtor
primator@hanusovce.sk, 0902 970 860

a) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

PhDr. Stefan Straka, primdtor
primator@hanusovce.sk, 0902 970 860
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Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.
Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavédzkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s iou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenske;j
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a bréani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavizku tuto prekdzku predvidala.
Utinky vyludujuce zodpovednost sit obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvnd strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podl'a zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zapisu, musia byt' v silade s § 11 ods. 1 zdkona o VO zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o RPVS®) v case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednéavatel neuzatvori Zmluvu so
Zhotovitelom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnenti podmienku zépisu v registri partnerov verejného
sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude ulozeny zékaz i¢asti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zdkona
o VO. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodévatel’ v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodavke zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zékaz i¢asti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o VO.
Zhotovitel' predklada v Prilohe ¢. 6 Zmluvy zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
suvedenim ich identifikacnych udajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predkladd dokaz
o opravneni na prislusné plnenie predmetu zékazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajacich
z tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’® Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov
o subdodavatelovi.
Objednévatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodéavatela vybratého
Zhotovitel'om, ak ma na to zdvazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajicich zakazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny Ziadosti
Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi najneskor
12.8.1 v cCase jej uzavretia uviest’ udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a udaje o osobe opravnene;j konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia,
12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov
subdodavatela, oznamit” akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi,
12.8.3 najneskoér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene subdodéavatel’a, ktoré¢ bude
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obsahovat minimalne: podiel zékazky, ktory mé& Zhotovitel v Umysle zadat
subdodavatel'ovi, udaje navrhovaného subdodavatel'a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.
12.9 Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel spiiial povinnosti podla zékona o RPVS, ako
aj podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne ulozeny zakaz ucasti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktord ma subdodavatel’ plnit’.
12.10 Ak navrhovany subdodavatel' nespiia podmienky uvedené v predchadzajucom bode tohto
¢lanku, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel’a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doruci navrh
nového subdodavatel’a do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti podl'a prvej vety,
ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.
12.11 Ak Zhotovitel' kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatelov, novy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky podl'a bodu 12.9 tohto ¢lanku (t.
J- podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zadkona o verejnom obstaravani).
12.12Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdoddvatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo Zmluvy
voc¢i Objednavatel'ovi, vratane zavizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
12.13Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani podla
zékona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadvéznosti na § 34 ods. 3 zakona
o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusna Cast’ touto tretou osobou aj
realizovat’.
12.14 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatel'mi
nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho cast’ je az do Gplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatel’a. Dielo musi vZzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatel’a
podrla tejto Zmluvy. Objednévatel je oprdvneny vyziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatelmi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit. Na
ziadost’ Objednavatela zabezpeci Zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné képie vyziadanych
zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdoddvatelmi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informacii vo vzt'ahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel’ poziada, je Zhotovitel' povinny poskytniit’ Objednavatel'ovi vSetky informacie
a podklady stvisiace s vykonavanim Diela podl'a tejto Zmluvy.
12.15 Zhotovitel sa zavézuje, ze:
12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informacie a iné skuto€nosti nepouzije pre in¢ ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné informacie a skutoc¢nosti, ktoré
su bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
spdsobom,

12.15.2bude zachovavat’ mlcanlivost’ o vSetkych skutoénostiach a udajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikécii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, priCom povinnost’” ml¢anlivosti sa vztahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budu na zéklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodévatel'a
Zmluvu plnit’. Této povinnost’ mlc¢anlivosti trva aj po skonc¢eni zmluvného vztahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.
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12.17 Této Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a

o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj

jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnt sucinnost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, ato najmi v suvislosti s financovanim z mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

Clanok XIII
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednédvatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného poruSenia

Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmé to, ktoré je uvedené

v tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel’a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urCuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitefom v omeSkani voci
Harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruc¢enim odstupenia
mieru a vykonavat len tie prace, ktoré su nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po t€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednévatel’a
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a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

13.8 Strany si po odstupeni nie su povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi Cast ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednavatelovi do dina
ucinnosti odstipenia v sulade s touto Zmluvou.

13.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cCast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatera,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatel'om do dna
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vytactovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstiipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohl'adavky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel’
narok na nahradu nédkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbyto¢né¢ho odkladu na Objednéavatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavidzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstupenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych osob na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’” Objednavatelovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou castou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objedndvatel’'ovi na tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

13.13 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zaloZné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknua z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitel’a.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude mdct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednéavatel’a.

13.15 Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade,
ak sa zo Zmluvy eSte nezacalo plnit’.

Clanok XIV
OSOBITNE ZMLUVNE DOJEDNANIA — SOCIALNY ASPEKT

14.1 Vychédzajiac z realizécie spolocensky zodpovedného a socidlneho verejného obstardvania,
ktorého vysledkom je tato Zmluva, Objednavatel ma zdujem na podpore zamestnanosti
a pristupu na trh prace pre zranitelné skupiny osob ako st osoby z marginalizovanej romske;j
komunity (MRK), osoby dlhodobo nezamestnané', pripadne osoby zdravotne tazko postihnuté?
v zmysle prisluSnych zdkonnych definicii resp. priruciek a zauzivanych definicii a pojmov.

14.2 V zmysle §42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani si Objednavatel’ vyhradil

! Zakon ¢&. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti, §8 ods. 1 pism. c)
2 Zakon &. 447/2008 Z.z. o pehaznych prispevkoch na kompenzaciu tazkého zdravotného postihnutia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, §2 ods. 3
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

15.2

15.3

tuto osobitnl zmluvnl podmienku na podporu socidlneho aspektu realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa na zaklade predlozenej ponuky zavédzuje zamestnat’ minimalne 2 prislusnikov
zranitel'nych skupin obyvatel'stva (resp. osoby definované v bode 14.1), ktoré su nezamestnané,
pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby. Uvedena podmienka musi byt’
splnen4 minimalne pocas 2 tyZdiov realizacie stavebnych prac.

Splnenie podmienky zamestnavat’ osoby patriace k zranite’'nym skupinam obyvatelstva,
ktoré su zarovei nezamestnané, je zabezpecené pre ucely plnenia tejto Zmluvy zmluvnou
pokutou vo vySke 0,5% z ceny Diela za poruSenie povinnosti uzavriet’ kazda z dvoch
zmliv s dotyénymi osobami. V pripade uzatvorenia len jednej takejto pracovnej zmluvy,
zmluvna pokuta predstavuje 0,5% z ceny Diela. V pripade neuzatvorenia ani jednej takejto
pracovnej zmluvy zmluvna pokuta predstavuje 1% z ceny Diela. Uvedenym ustanovenim nie
su dotknuté ostatné zabezpeCovacie ustanovenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze najmenej 2 osoby z celkového poctu pracovnikov, ktori sa buda
podiel'at’ na plneni zakazky, bude pochadzat’ z radov zraniteI'nych skupin obyvatel'stva. Bude
sa jednat’ o uchadzacov o zamestnanie, ktori st evidovani iradom préce (pri¢om sa preferuju
dlhodobo nezamestnané osoby), s ktorymi uzavrie pracovnopravny vztah (pracovna zmluva,
dohoda o vykonani prac a pod.). Pracovnopravny vzt’ah bude trvat’ minimalne pocas 2
tyzdnov realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pred ukoncenim prac, najneskoér vSak pri podpise preberacieho
protokolu predlozi Objednévatel'ovi zoznam os6b z radov zranitenych skupin, ktoré boli
nezamestnané a s ktorymi bol uzatvoreny pracovnopravny vztah v suvislosti s plnenim
zékazky, potvrdeny od miestne prisluSného tradu prace.

Zhotovitel je v pripade potreby povinny pri zamestnavani nezamestnanych osob postupovat’ aj
v sulade s §8a zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o
ochrane pred diskriminiciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny
zékon) tym, Ze pri realizéacii stavebnych prac bude realizovat’ doCasné vyrovnavacie opatrenia.
Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi pri hladani vhodnych uchadzacov o
zamestnanie spifajucich vyssie pozadované predpoklady potrebnt stéinnost’ spo&ivajicu napr.
v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spliiaju alebo o ktorych ma Objednavatel
vedomost’. Splnenie uvedenych predpokladov sa preukaZe cestnym vyhldsenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k zranitel'nej skupine obyvatel'stva pripadne inym vhodnym
dokladom (napr. pri osobach ZTP a relevantnym potvrdenim prislu§ného turadu prace o
zaradeni uchadzaca do evidencie nezamestnanych. Ak Zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu 0s6b
predlozeného Objednavatel'om vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel’ opravneny
zamestnat’ aj iné osoby spliiajice vyssie uvedené predpoklady.

Na splnenie podmienky socidlneho aspektu vyzadovaného touto Zmluvou je potrebné naplnit’
obe sub-podmienky kumulativne t. j. zamestnat’ asponi dve osoby pricom obe musia pochadzat’
zo zranitelnych skupin obyvatel'stva (prva podmienka) a musia byt nezamestnané (druha
podmienka) s preferenciou dlhodobo nezamestnanych.

Clanok XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda U¢innost’ po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspesny uchadzac
z verejného obstaravania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
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alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.
15.4 NeoddelitelI'nt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a)  Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
d)  Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva
e) Priloha ¢. 5 — Doklad o zlozeni zmluvnej zdbezpeky

15.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

15.3 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netuc¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uc¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vseobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

15.4 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
ur¢ité a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
V HanusSovciach nad Toplou, dia V Luboticiach, dna
PhDr. Stefan Straka Ing. Maro§ Bol'anovsky
primator podpredseda predstavenstva

Prilohu €. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Poistnd zmluva

Priloha ¢. 5 — Doklad o zloZeni zmluvnej zabezpeky
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