ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podfa a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: 901/2017

Cislo zmluvy u zhotovitela: 5/2017/AK

Objednavatel’
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel”

Sidlo:

Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Mesto HanuSovce nad Toplou

Mierova 333/3, 094 31 Hanus$ovce nad Toplou
Stefan Straka, primator mesta

00 332 399

2020641018

VUB, a.s.

IBAN: SK30 0200 0000 0034 9562 8759

ART PLAST s.r.o

Budovatelskd 45, 080 01 Presov

OR OS PreSov Oddiel: Sro Vlozka &islo: 954/P
Ing. Klimko Anton

Ing. Klimko Anton

Ing. Klimko Anton

31637678

2020520744

SK2020520744

CSOB a.s. Pregov

4018130434

SK29 7500 0000 0040 1813 0434
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Preambula

Zhotovitel' je dspednym uchddzatom verejnej sutaZe ,Kompostaret na zhodnocovanie
biologicky rozloZitefného odpadu v meste Hanusovce nad Toplou”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sttaZe.

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvdzok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,Kompostareri
na zhodnocovanie biologicky rozloZitefného odpadu v meste Hanusovce nad Toplou“ podfa
Projektovej dokumentacie - Priloha €. 3 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat
Objedndvatelovi vietky s tym sivisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k tispe3nému kolaudaénému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a 7e disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda aéinnost po splneni odkladacej podmienky, ktord
spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prisludnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastipeni kond Slovenskd inovaénd a
energeticka agentura a prijemcom pomoci, ktorym je Objednévatel, a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku predloZenej v ramci vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok a

b) déjde k schvdleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finan¢ny prispevok, alebo neschvélenia procesu

verejného obstaravania poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, Objednavatel si

vyhradzuje pravo vyuZit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendach, v zneni neskorgich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 37 475,67€ , DPH predstavuje sumu 7 495,13 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objednavatel zavdzuje zhotovitefovi uhradit
predstavuje sumu 44 970,80€. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavaznd
pre obidve zmluvné strany. V tejto cene si zahrnuté a zohfadnené vietky vynaloZené naklady
zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢na a nie je moZné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Zhotovitel bude fakturovat Objednavatelovi 100 % ceny Diela po jeho protokolérnom prebrati
Objednavatefom.

Strana 2z 10



Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktiry objednévatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Stcastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel oprdvneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynGt po doruceni opravenej alebo doplnenej faktdry objednavatefovi.
Faktdra musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak preddvajici
neuvedie vo faktdre ktorykolvek poZadovany (daj je to dévod na vratenie faktiry bez jej
uhradenia abez nésledkov zomeskania. Novad lehota splatnosti zatne plynut a po
preukazatelnom doruéeni novej faktury do sidla Objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnuat bankovi zaruku vo vyike
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku, s ddtumom vystavenia, alebo zloZenim
na ucet, nie star$im ako 7 dni odo dfia G¢innosti zmluvy.

Vykonovd zdruka bude vritena Zhotovitefovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez ndroku na droky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objedndvatefovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia

Miesto pInenia je uvedené v Projektovej dokumentdcii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet obstaravania do 30 kalendarnych dni.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rémci verejného obstardvania bude do 10
dni od Gcinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzdjomnom odsthlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu &. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto €lénku Zmluvy je podmienené poskytnutim
suginnosti Objednavatela.

Vpripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z dovodov vy3sej moci, mé Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pri€om Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitefovi primerany,
dodatocny Cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spésobe dalsieho
postupu pri vykondvani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
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1,

3

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazujd
poskytnut si vzajomnu sticinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

Objedndvatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednévatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu brénit Zhotovitelovi riadne plinit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela sdostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. 11, bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilofenému
rozpoc¢tu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné néaklady zabezpe¢it €innost potrebnl na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a

podielom na celkovej realiz4cii Diela v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodévatef zmeni

subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory predchadza dfiu,

v ktorom ma zmena subdoddvatefa nastat, oznamit Objedndvatefovi zmenu

subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

* podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodévok,

e doklady preukazujice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti doddvatela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov sa toto

poru3enie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

e odstupit od zmluvy

® mad narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé porusenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizicie

projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimélne v hodnote ceny

projektu s DPH podfa bodu Il.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na

zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia,

ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajtce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o

pracach a doddvkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentéciu prac. Do

tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zépisy zdstupca objedndvatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor.

Cestou stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
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g)

h)

)

k)

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
doévodu vzniké Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatefovi a
taktieZ vznikd Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyzZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii préc, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohfadu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatefmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikolvek nim spésobend,
alebo zapriCinent 3kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu 3kody v plnej vyske. Nahradu 3kody je
Objednavatel oprévneny jednostranne si odpocitat z &iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néklady zabezpecovat kontrolné
skasky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovite! odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a désledne
podfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zéleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to &i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikéciu, ktory
vykonava potrebné préace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatefom zna3a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia u? vykonanych prac
a dodanych materiélov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vytétovat
tym vzniknuté néklady pévodcovi 3kéd.

Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objednavatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekaZok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrafujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moiné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednévatefom zacne, pripadne ukon&i
realizéciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodévku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby potas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej (dribe zarutenda pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora
energie, za ¢o zodpoveda.
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q)

t)

x)

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pombcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu a jej odpoéet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kaZdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma prévo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitefa k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okam#ite vypovedat a trvale
zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnl pokutu vo vyéke 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, e
pracovnici zhotovitefa pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodriiavaju
hygienické navyky a hrubo poruguju pravidla medzifudského spravania sa, je Objednévatel
v pripade zistenia takéhoto stavu oprévneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovi
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerugit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujdicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné véine $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obletenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehfad o ludoch pohybujucich sa v rémci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika md zastupca objednévatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zlcastriovat sa na kontrolnych diioch zvoldvanych Objednavatefom,
s (i¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objednévatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dia odstipenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani v dodatoénej lehote uréenej Objednavatefom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitefa, a na zmluvni pokutu vo vy$ke 500,- € a to za kady aj zacaty defi
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa
povinnost na predchadzajici pracovny den.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazd(i zmenu tohto
podrobného rozpottu, ku ktorej dbjde potas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvé 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratsiu
zaru€nu dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatefmi/zhotovitelmi
tychto &asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na v3etky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti vyplyvajlce zo zaruénych listov,
navodov na poufitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prisluinych technickych &pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatef pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela vlehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendédrnych dni odo
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diia pisomnej reklamacie vady Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e ak Zhotovitel:

3.1 neodstranivady diela v dohodnutom termine podfa bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednévatefom, najneskor
viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto &lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 3 tohto ¢ldnku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Préava Objedndvatela vyplyvajlice zo zéruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Ndhradu ndkladov podfa bodov 3 a 4 tohto €ldnku moZe Objednévatel vykonat vystavenim
faktary za vynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto €ldnku, pricom takéto faktdra je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zéru¢nej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednévatelfom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarutna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doglo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela za&ina plynat nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatefnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne pInenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zédvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri pIneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zdvazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych préc
podla cl. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstrénil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre G¢ely vykonu kontroly podla predchédzajlicej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitefa zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis,
ktory tvori sucast dokumentdcie k predmetu zmluvy.
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Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamfite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat orgdny &inné
vtrestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatefa, iné zlozky $tatnych orgdnov
(inSpektorat prace, drad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porugenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajtcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy €.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatefom na realizéciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoiZfiujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spésobi viastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatefa, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v pinej vygke.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade ome3kania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitefa s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaidy aj zacaty tyzden omegkania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zérucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zalaty deri omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kaZzdi vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500, € za kaZdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade ome3kania Objedndvatela so splnenim svojho pefiainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajlceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na trok z omegkania
vo vydke 0,1% z dlhovanej ¢iastky za kazdy def omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych strdn na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby této presahovala vyku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasujui, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méZe odstupit alebo Ciasto¢ne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitefovi €ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v Prilohe &, 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porudenie tejto
zmluvy:

a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom a

zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
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zmluvou

c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.

d. Akvzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrZi terminy plnenia pod!a tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitefa vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhldsenie konkurzu alebo ak sa vo¢i Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie

f. Ak dochédza kzmenam pravnej formy Zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy mé Objednéavatel
v dosledku podstatného porudenia tejto zmluvy Zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy3ke 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a
preukdzatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objedndvatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitefovi a
naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdazatelne zvy3ené naklady, ktoré vznikli Objednévatefovi v stvislosti s
doterajsou ¢innostou Zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu $kody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informécii

V suvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informdcii
oznacenych za déverné anebude takéto informécie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a (i¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykondvany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastlipené svojou agenttrou,

ii. Najvy3si kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
iii. Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu stéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v stlade s poZiadavkami
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prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto

zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢.1: Cenova a technickd $pecifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €.2: Harmonogram prac v éleneni na jednotlivé €innosti
Priloha &.3: Projektova dokumentécia (na CD/DVD a pod.)
Priloha &.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky udajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava apovinnosti zmluvnych strdan wyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknt zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budud sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvni stranu, bankového spojenia a €isla G¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody
z toho vyplyvajice alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha zmluvnd

strana.
7. Préva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
8. Tato zmluva je vwhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v HanuSovciach n/Topfou dha 20.09.2017 - ~—.v Hanusovciach n/Toplou dia 20.09.2017
Wm ko ?‘nton ‘Stefan Straka, primator mesta
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